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縦断面図

凡 例

河 床 高

左 岸 護 岸 高

　河川名

鳥取県

縮　尺 単　位

図　号

図　名

位　置

M

平面図・縦断面図 (其の  )

6年

災害
国査第　　　　　号9

砥波川

図示

鳥取県西部総合事務所
日野振興センター日野県土整備局

日野郡日南町阿毘縁1号
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平面図
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起工

令和　6　年度施工

砥波川河川災害復旧工事
(6年災9号,10号,11号)

※A3出力時：表示縮尺×５０％
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基礎コンクリート
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基礎コンクリート(BW5) 10m当り　数量表

名 称 規 格 単位 計 算 式 数 量

コンクリート

型 枠

σck=18Nmm2 m 鳥取県小構造物標準設計図集参照

〃

0.83

3.5

3

m 2

天端コンクリート(BW5) 10m当り　数量表

名 称 規 格 単位 計 算 式 数 量
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型 枠

σck=18Nmm2 m 鳥取県小構造物標準設計図集参照

〃
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構 造 図

1.60(被災水位)÷2.30(河岸高)＝70％≧50％

(BW5)

(BW5)

(控35cm 裏コン無)

基礎コンクリート

(BW5)
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(控35cm 裏コン無)
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側面図
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S=1:50

正面図

小口止工 1箇所当り　数量表

名 称 規 格 単位 計 算 式 数 量

コンクリート

型 枠

σck=18Nmm2 m 1/2×(0.727＋1.057)×3.30×0.30 0.88
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＋3.30×1.118×0.30

雑工(すり付け工)
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ふとんかご
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裏込砕石
C-40

基礎コンクリート

工事用道路

植生マット

　河川名

鳥取県

縮　尺 単　位

図　号

図　名

位　置

M

標準断面図・構造図(其の  )

6年

災害
国査第　　　　　号9

砥波川

図示

鳥取県西部総合事務所
日野振興センター日野県土整備局

日野郡日南町阿毘縁1号

左岸復旧延長　L=25.2m

ふとんかご L=8.9m

1.6 0.5 0.5 1.7

雑工(すり付け工)ふとんかご

2.1×6-(0.25×15)=8.9m

雑工(すり付け工)ふとんかご

2.2×6-(0.25×15)=9.5m

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(粗面)

①　　3.30×9.7=32.0m2

②　　3.30×5.4=17.8m2

③　　3.30×4.6=15.2m2

④　　3.30×4.9=16.2m2

合計　32.0+17.8+15.2+16.2=81.2m2

①　32.0m2 ②　17.8m2 ③　15.2m2 ④　16.2m2
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起工

令和　6　年度施工
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砥波川河川災害復旧工事
(6年災9号,10号,11号)

※A3出力時：表示縮尺×５０％



最深河床評価高 558.42

平均河床高 558.52

D.H.W.L　560.30

D.H.W.L　560.41
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　河川名

鳥取県西部総合事務所

鳥取県

縮　尺 単　位1：100

図　号

図　名

位　置

M

横断面図 (其の  )

日野郡日南町阿毘縁

6年

災害
国査第　　　　　号9

砥波川

日野振興センター日野県土整備局

官
民
境
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官
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境
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官
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境
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境
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境
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官
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境
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官
民
境
界

官
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境
界

官
民
境
界

砥波川河川災害復旧工事
(6年災9号,10号,11号)
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令和　6　年度施工
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※A3出力時：表示縮尺×５０％
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564.33

564.28

566.93

566.83

564.67

564.50

565.00

565.15

564.57

564.90

564.75

566.61

566.45

568.22

566.50565.37

565.46

565.70

565.17566.16

564.89
564.61 565.27

566.61

567.22
567.24

569.13

566.67
565.64

569.28
567.18

567.21
567.22

567.80

565.69

568.81

567.92

565.65

567.20

567.24

567.58

565.55

566.48

565.26

565.03

567.04

565.75
565.61

567.76

566.49

565.24

566.37

567.13

565.56
565.61

565.60

566.85

H
Pφ

9 0
0

U08U0811-11

AS

565

砥波川

566.83

ｺﾙｹﾞｰﾄ管φ100

HPφ150

HPφ150

HPφ150

VUφ100

VUφ100
HPφ150

VUφ100

VUφ100

HPφ150
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現
況
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測 点

単 距 離

追 加 距 離

河 床 高

左 岸

右 岸
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2阿1.4

縦断面図

凡 例

河 床 高

左 岸 護 岸 高
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H=1:250

　河川名

鳥取県

縮　尺 単　位

図　号

図　名

位　置

M

平面図・縦断面図 (其の１)

6年

災害
国査第　　　　　号10

砥波川

図示

鳥取県西部総合事務所
日野振興センター日野県土整備局

日野郡日南町阿毘縁2号
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砥波川河川災害復旧工事
(6年災9号,10号,11号)
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復旧延長(2工区) 控除区間 L=20.0m 復旧延長(3工区) L=28.3m

復旧延長　L=72.3m

復旧延長(1工区) L=28.0m
L=7.0m

復旧延長(2工区) 復旧延長(3工区) L=28.3m

1号小口止工 1号小口止工 1号小口止工 1号小口止工 1号小口止工 2号小口止工

コンクリートブロック積 A=85m2 コンクリートブロック積 A=86m2

コンクリートブロック積 A=85m2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 A=86m2
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ふとんかご L=8.0m
雑工(すり付け工)
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鳥取県

縮　尺 単　位

図　号

図　名

位　置
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平面図・縦断面図 (其の２)
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図示
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標準断面図
S=1:50

1号,2号天端コンクリート
S=1:20(BW5)

基礎コンクリート
S=1:20(BW5)

基礎コンクリート(BW5) 10m当り　数量表

名 称 規 格 単位 計 算 式 数 量

コンクリート

型 枠

σck=18Nmm2 m 鳥取県小構造物標準設計図集参照

〃

0.83

3.5

3

m 2

1号天端コンクリート(BW5)　（連続して10m未満の場合) 10m当り　数量表

名 称 規 格 単位 計 算 式 数 量

コンクリート

型 枠

σck=18Nmm2 m 鳥取県小構造物標準設計図集参照

〃

0.71

2.1

3

m 2

構 造 図

1.25(被災水位)÷2.25(河岸高)＝55％≧50％

(BW5)

(BW5)

(控35cm 裏コン無)

(BW5)

2号天端コンクリート(BW5)　（連続して10m以上の場合) 10m当り　数量表

名 称 規 格 単位 計 算 式 数 量

コンクリート

型 枠

σck=18Nmm2 m 鳥取県小構造物標準設計図集参照

〃

0.71

2.1

3

m 2

目 地 材 0.07m 2

目 地 材 2.7m 2 目 地 材 2.6m 2

目 地 材 5.5m 2 目 地 材 5.2m 2

DL=560.00 DL=560.00 DL=560.00

1
00

687
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350

300

1:0.5

1:0.5
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1
00
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:
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4

側面図

1号,2号小口止工
S=1:50

正面図

1号小口止工 1箇所当り　数量表

名 称 規 格 単位 計 算 式 数 量

コンクリート

型 枠

σck=18Nmm2 m 1/2×(0.727＋1.038)×3.11×0.30 0.82

6.5

3

m 2 1/2×(0.727＋1.038)×3.11×2
＋3.11×1.118×0.30

3号小口止工 1箇所当り　数量表

名 称 規 格 単位 計 算 式 数 量

コンクリート

型 枠

σck=18Nmm2 m 1/2×(0.727＋1.022)×2.95×0.30 0.77

6.2

3

m 2 1/2×(0.727＋1.022)×2.95×2
＋2.95×1.118×0.30

側面図

3号,4号小口止工
S=1:50

正面図

吐口工
S=1:30

吐口工 1箇所当り　数量表

名 称 規 格 単位 計 算 式 数 量

コンクリート σck=18Nmm2 m

(1/2×(0.259+0.794)×1.07+0.224
×0.770)×0.350×2+(1.170×0.350+
0.350×1/2×(0.920+1.095)+0.391×
0.420+0.350×0.615)×1.80

2.573

型 枠 12.0m 2

ふとんかご m 3.0×2B1200 H500 6.0

ふとんかご
S=1:50

雑工(すり付け工)

1/2×(0.687＋0.737)×0.10t=10mm

t=10mm 1/2×(0.727＋1.038)×3.11 t=10mm 1/2×(0.727＋1.022)×2.95

2号小口止工 1箇所当り　数量表

名 称 規 格 単位 計 算 式 数 量

コンクリート

型 枠

σck=18Nmm2 m 1/2×(0.727＋1.038)×3.11×0.30 0.82

6.5

3

m 2 1/2×(0.727＋1.038)×3.11×2
＋3.11×1.118×0.30

4号小口止工 1箇所当り　数量表

名 称 規 格 単位 計 算 式 数 量

コンクリート

型 枠

σck=18Nmm2 m 1/2×(0.727＋1.022)×2.95×0.30 0.77

6.2

3

m 2 1/2×(0.727＋1.022)×2.95×2
＋2.95×1.118×0.30

t=10mm 1/2×(0.727＋1.038)×3.11×2 t=10mm 1/2×(0.727＋1.022)×2.95×2

(1/2×(0.259+0.794)×1.07+0.224
×0.770+1.170×0.350+0.350×1/2
×(0.920+1.095)+0.391×0.420+0.350
×0.615)×2+0.100×1.800+1.070×
1.100+((1.070×0.350)×2+(0.770+
0.350)×1.800×1.118
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砥波川河川災害復旧工事
(6年災9号,10号,11号)

※A3出力時：表示縮尺×５０％
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ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(粗面)　A=24m2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(BW5) L=8.4m
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ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(粗面)　A=85m2

復旧延長(1工区)　L=28.0m雑工(すり付け工) 雑工(すり付け工)

1.5 0.5 0.5 1.6

復旧延長(2工区) L=7.0m 雑工(すり付け工)雑工(すり付け工)
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0.3 2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(BW5)　L＝27.7m

復旧延長(3工区)　L=28.3m雑工(すり付け工)
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▽564.15

▽566.72

▽563.86

▽566.72

最深河床評価高

平均河床高

▽566.77▽566.74

▽563.88

1
.
0
0

▽568.13

▽565.43

▽568.13

▽565.52 ▽565.62

▽568.22

最深河床評価高

φ=90
0

1:0.5

▽568.59

平均河床高

▽最深河床高評価高

　河川名

鳥取県

縮　尺 単　位

図　号

図　名

位　置

M

構　造　図 (其の  )

6年

災害
国査第　　　　　号10

砥波川

図示

鳥取県西部総合事務所
日野振興センター日野県土整備局

日野郡日南町阿毘縁2号

DL=560.00

DL=560.00

DL=560.00

DL=560.00

雑工(すり付け工)ふとんかご

2.0×5-(0.25×10)=7.5m

雑工(すり付け工)ふとんかご

2.1×5-(0.25×10)=8.0m

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(粗面)

①　　3.09×9.7=30.0m2

②　　3.09×10.0=30.9m2

③　　3.09×7.7=23.8m2

合計　30.0+30.9+23.8=84.7m2

雑工(すり付け工)ふとんかご

2.0×5-(0.25×10)=7.5m

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(粗面)

①　　3.09×9.7=7.7m2

②　　(0.74+0.73)/2×1.8＝1.4m2

③　　3.09×2.1=6.5m2

合計　7.7+1.4+6.5=15.6m2

雑工(すり付け工)ふとんかご

2.1×5-(0.25×10)=8.0m

①　30.0m2 ②　30.9m2 ③　23.8m2

雑工(すり付け工)ふとんかご

2.0×5-(0.25×10)=7.5m

雑工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)ﾌﾞﾛｯｸ積

(0.5+2.0)×3.09×1/2=3.9m2

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(粗面)

①　　3.09×1.7=5.3m2

②　　3.09×3.0=9.3m2

③　　3.09×3.5=10.8m2

①7.7m2

②1.4m2

③6.5m2

④　　3.09×10.0=30.9m2

⑤　　3.09×5.0=15.5m2

⑥　　3.09×4.5=13.9m2

合計　5.3+9.3+10.8+30.9+15.5+13.9=85.7m2

雑工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)ﾌﾞﾛｯｸ積 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(粗面)

①　2.91×4.2=12.2m2

②　2.91×4.2=12.2m2

合計　12.2+12.2=24.4m2

雑工(すり付け工)ふとんかご

2.0×5-(0.25×10)=7.5m

①5.3m2 ②9.3m2 ③10.8m2 ④30.9m2 ⑤15.5m2 ⑥13.9m2 ①　12.2m2 ②　12.2m2

③　(0.5+1.8)×2.91×1/2=3.3m2

④　1.8×0.4×1.118×1/2=0.4m2

合計　3.3+0.4=3.7m2

③3.3m2

④0.4m2

起工

令和　6　年度施工

全　12　葉中の内   9

砥波川河川災害復旧工事
(6年災9号,10号,11号)

※A3出力時：表示縮尺×５０％
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　河川名

鳥取県

縮　尺 単　位

図　号

図　名

位　置

M

平面図・縦断面図 (其の  )

6年

災害
国査第　　　　　号11

砥波川

図示

鳥取県西部総合事務所
日野振興センター日野県土整備局

日野郡日南町阿毘縁３号

日 野 郡 日 南 町 阿 毘 縁

平面図
S=1:250

H
Pφ

1
5
0

V
Uφ

2
0
0

砥波川

フトンカゴ

フトンカゴ

CO

岩

岩

559.52

559.58

559.77

559.74

558.90

559.15

559.75

559.93

559.14

560.12

556.29

556.26
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555.87555.89
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555.32 557.16

555.26

555.46

555.53

555.51

557.60558.20

立木
立木

555.70

558.75

標準断面図
S=1:50

NO.2
NO.3 NO.4

NO.5

T.2
T.1

NO.0

NO.1

H=559.567
KBM

L=6.2m
復旧延長(1工区)

復旧延長　L=16.0m

L=5.6m
1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾌﾞﾛｯｸ積(1：0.5Co無し)A=6m2
雑工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)

控除区間　L=23.0m
L=9.8m

復旧延長(2工区)

2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ L=9.2m

1号小口止工
N=1箇所

2号小口止工
N=1箇所

3号小口止工
N=1箇所

1号小口止工
N=1箇所

L=6.2m
復旧延長(1工区)

ﾌﾞﾛｯｸ積(1：0.5Co無し)A=6m2
雑工(ﾌﾞﾛｯｸ積工) L=9.8m

復旧延長(2工区)

復旧延長　L=16.0m

雑工(すり付け工)
ふとんかご L=10.1m

雑工(すり付け工)
ふとんかご L=15.4m

雑工(すり付け工)
ふとんかご L=10.1m

控除区間　L=23.0m

1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ L=5.6m 2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ L=9.2m
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 A=21m2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 A=40m2

2号小口止工1号小口止工 3号小口止工 1号小口止工
N=1箇所 N=1箇所 N=1箇所 N=1箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 A=21m2

雑工(すり付け工)
ふとんかご L=10.1m

雑工(すり付け工)
ふとんかご L=15.4m

雑工(すり付け工)
ふとんかご L=10.1m

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 A=40m2

1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ L=2.5m

1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ L=2.5m

L=5.6m
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

L=9.2m
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ L=5.6m 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ L=9.2m

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ L=0.5m

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ L=0.5m

最深河床評価高

平均河床高
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起工

令和　6　年度施工
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砥波川河川災害復旧工事
(6年災9号,10号,11号)

※A3出力時：表示縮尺×５０％
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　河川名

鳥取県西部総合事務所

鳥取県

縮　尺 単　位1：100

図　号

図　名

位　置

M

横断面図 (其の  )

日野郡日南町阿毘縁３号

6年

災害
国査第　　　　　号11

砥波川

日野振興センター日野県土整備局
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砥波川河川災害復旧工事
(6年災9号,10号,11号)
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L2

盛 土

法面仕上(切土)

床 掘

F

L1法面仕上(盛土)

－

E

B

裏 込 砕 石 G

3 . 7

掘 削 C

1. 6

2 . 3

2 . 0

2 . 8

1 . 7

埋 戻

L2

盛 土

法面仕上(切土)

床 掘

F

L1法面仕上(盛土)

－

E

B

裏 込 砕 石 G

2 . 0

掘 削 C

1. 1

3 . 6

0 . 4

1 . 5

石積取壊し

石積取壊し

石積取壊し

石積取壊し

石積取壊し

石積取壊し－

－

－

－

－

－

埋 戻

L2

盛 土

法面仕上(切土)

床 掘

F

L1法面仕上(盛土)

－

E

B

裏 込 砕 石 G

3 . 6

掘 削 C

2. 3

3 . 1

0 . 0

－

石積取壊し －

埋 戻

L2

盛 土

法面仕上(切土)

床 掘

F

L1法面仕上(盛土)

－

E

B

裏 込 砕 石 G

3 . 8

掘 削 C

2. 0

2 . 6

2 . 8

0 . 3

1 . 2

石積取壊し －

埋 戻

L2

盛 土

法面仕上(切土)

床 掘

F

L1法面仕上(盛土)

3 . 0

E

B

裏 込 砕 石 G

3 . 6

掘 削 C

2. 4

1 . 9

2 . 5

0 . 0

－

石積取壊し －

－ 1.9 －

2.1

－

埋 戻

L2

盛 土

法面仕上(切土)

床 掘

F

L1法面仕上(盛土)

0 . 8

E

B

裏 込 砕 石 G

2 . 9

掘 削 C

1. 6

1 . 9

0 . 5

0 . 0

－

石積取壊し 1 . 3

～No.0 No.0～

～No.2 No.2～ ～No.5 No.5～

～No.3 No.3～

※A3出力時：表示縮尺×５０％

起工

令和　6　年度施工
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1号天端コンクリート
S=1:20(BW5)

基礎コンクリート
S=1:20(BW5)

基礎コンクリート(BW5) 10m当り　数量表

名 称 規 格 単位 計 算 式 数 量

コンクリート

型 枠

σck=18Nmm2 m 鳥取県小構造物標準設計図集参照

〃

0.83

3.5

3

m 2

天端コンクリート(BW5) 10m当り　数量表

名 称 規 格 単位 計 算 式 数 量

コンクリート

型 枠

σck=18Nmm2 m 鳥取県小構造物標準設計図集参照

〃

0.71

2.1

3

m 2

構 造 図

基礎コンクリート

(BW5)

(C-40)

(BW5)

(控35cm 裏コン無)

標準断面図
S=1:100

2号天端コンクリート
S=1:20

天端コンクリート(BW5) 10m当り　数量表

名 称 規 格 単位 計 算 式 数 量

コンクリート

型 枠

σck=18Nmm2 m 0.37

2.1

3

m 2

(0.341+0.391)×0.10×1/2×10.0

基礎コンクリート

(BW5)

(C-40)

(控35cm 裏コン無)

標準断面図
S=1:100

(0.1+0.1×1.118)×10.0

目 地 材 3.3m 2 目 地 材 4.4m 2

目 地 材 6.7m 2

0.3

1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(BW5) L=5.6m

2.7

▽557.66

▽557.66

NO
.0

1号
小
口止

工

2.9

0.3

▽557.73

▽557.73

NO
.2

2号
小
口止

工

NO
.1

▽557.69

▽554.24

0.5

0.3

▽554.31

L=0.5m

0.3

L=5.6m

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(BW5)

▽554.27
▽554.31

0.3

2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ L=9.2m

4.5

▽558.97

▽558.97

NO
.3

3号
小
口止

工

4.7

0.3

▽558.14

▽558.14

NO
.5

1号
小
口止

工

ふとんかご L=10.1m

NO
.4

▽558.74

▽554.60

0.5

0.3

▽554.66

0.5

0.3

L=9.2m

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(BW5)

▽554.72

ふとんかご L=10.1m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(粗面) A=21m2
A=6m2

ﾌﾞﾛｯｸ積(1：0.5Co無し)

ふとんかご L=15.4m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積（粗面）A=40m2

雑工(すり付け工) 復旧延長(2工区)　L=9.8m 雑工(すり付け工)

雑工(すり付け工) 復旧延長(1工区)　L=6.2m 雑工(すり付け工)

L=2.5m
1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(BW5)

0.51.8 1.90.5

0.52.3 1.80.5

▽558.20

2.2

④0.6m2

H

1
00

SL

350

300

裏込砕石

1号天端コンクリート

コンクリートブロック積

1
00

0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ(BW5)

H

1
00

SL

350

300

裏込砕石

2号天端コンクリート

コンクリートブロック積

1
00

0

▽最深河床高評価高 ▽最深河床高評価高

1
00

687

737

350

300

1:0.5

1:0.5

430

2
50

100

1
00

1
:
0
.
4

1
00

1:0.51
:
0
.
4

341

350

300

391

最深河床評価高 

平均河床高

0
.
5

側面図

1号,2号小口止工
S=1:50

正面図

1号小口止工 1箇所当り　数量表

名 称 規 格 単位 計 算 式 数 量

コンクリート

型 枠

σck=18Nmm2 m 1/2×(0.727＋1.094)×3.67×0.30 1.00

7.9

3

m 2 1/2×(0.727＋1.094)×3.67×2
＋3.67×1.118×0.30

側面図

3号小口止工
S=1:50

正面図

3号小口止工 1箇所当り　数量表

名 称 規 格 単位 計 算 式 数 量

コンクリート

型 枠

σck=18Nmm2 m 1/2×(0.727＋1.189)×4.62×0.30 1.33

10.4

3

m 2 1/2×(0.727＋1.189)×4.62×2
＋4.62×1.118×0.30

コンクリートブロック積展開図
S=1:100

雑工(すり付け工)

S=1:50

ふとんかご

(NO.0側,NO.5側) (NO.3側)

t=10mm t=10mm1/2×(0.727＋1.094)×3.67 1/2×(0.727＋1.189)×4.62

2号小口止工 1箇所当り　数量表

名 称 規 格 単位 計 算 式 数 量

コンクリート

型 枠

σck=18Nmm2 m 1/2×(0.727＋1.094)×3.67×0.30 1.00

7.9

3

m 2 1/2×(0.727＋1.094)×3.67×2
＋3.67×1.118×0.30

t=10mm 1/2×(0.727＋1.094)×3.67×2

300

1094

3
67

0

3
67

0

1:0.5

1
:0
.
4

727 300727

1189

4
62

0

4
62

01:0.5

1
:0
.
4

1200

1:0.5

5
00

3
00

0

吸出し防止材

ふとんかご

1200

1:0.5

5
00

4
00

0

吸出し防止材

ふとんかご

　河川名

鳥取県

縮　尺 単　位

図　号

図　名

位　置

M

構　造　図 (其の  )

6年

災害
国査第　　　　　号11

砥波川

図示

鳥取県西部総合事務所
日野振興センター日野県土整備局

日野郡日南町阿毘縁3号

H
=3

.
42

m
,S

L=
3
.7

1
m

H
=3

.
42

m
,S

L=
3
.7

1
m

H
=3

.
42

m
,S

L=
3
.7

1
m

H
=3

.
42

m
,S

L=
3
.7

1
m

H
=4

.
37

m
,S

L=
4
.7

8
m

H
=4

.
08

m
,S

L=
4
.4

5
m

1:0.5

H
=3

.
42

m
,S

L=
3
.7

1
m

DL=550.00 DL=550.00

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(粗面)

①　　3.71×2.7=10.0m2

②　　3.71×2.9=10.8m2

合計　10.0+10.8=20.8m2

雑工(すり付け工)ふとんかご

2.3×6-(0.25×15)=10.1m

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(粗面)

①　　(4.78+4.45)×4.5×1/2=20.8m2

②　　(4.45+3.71)×4.7×1/2=19.2m2

合計　20.8+19.2=40.0m2

雑工(すり付け工)ふとんかご

2.3×6-(0.25×15)=10.1m

雑工(ﾌﾞﾛｯｸ積工)ﾌﾞﾛｯｸ積

①10.0m2 ②10.8m2

雑工(すり付け工)ふとんかご

2.8×8-(0.25×28)=15.4m

①20.8m2 ②19.2m2

③　　(0.5+2.2)×3.71×1/2=5.0m2

④　　2.2×0.5×1.118×1/2=0.6m2

合計　5.0+0.6=5.6m2

③5.0m2

起工

令和　6　年度施工

全　12　葉中の内   12

砥波川河川災害復旧工事
(6年災9号,10号,11号)

※A3出力時：表示縮尺×５０％


