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図　示
(A1印刷時)

橋梁補修工事(補助橋補修)
県道鳥取港線(安長橋)外
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主要地方道 鳥取港線 (安長橋)

【参考図】

〈安長橋〉



路線名

図　名

単　位 縮 尺

鳥取県鳥取市布勢位　置

図　号

キ ュ ウ ス ン 橋 　 補 修 詳 細 図 ( 参 考 図 )

補修詳細図(参考図)

防止柵工路側工(縁石工)

敷モルタル
t=10mm

φ42.7x2.3φ60.5x3.2

MM 図示

※　取付金具やボルト等にゆるみ・脱落がある場合は、復旧を行うこと。

※　土砂堆積，植生，鳥の巣，ふん害等がある場合は、撤去を行うこと。

1
0

ひびわれ充填工

清　　掃

プライマー塗布

ひびわれ部のUカット

施工手順

作業開始

形状・寸法調査

充填材充填

養　　生

作業完了

（参考図）

※　充填材は可使時間内に注入を行い、可使時間を過ぎた材料については

　　使用しないこと。

※　ひびわれに沿って約10mmの幅で、円錐状のダイヤモンドピット等により

　　U字形にカットする。

※　施工箇所の清掃を十分に行うこと。

充填材
(可とう性エポキシ樹脂系)

ひびわれ

断面修復工(鉄筋追加)(左官工法)
（参考図）

断面修復工(左官工法)

コンクリートはつり

施工手順

作業開始

形状・寸法調査

鉄筋ケレン

（参考図）

（鉄筋追加）

防錆材塗布

プライマー塗布

断面修復

作業完了

W

t

鉄筋追加既設鉄筋

　　使用しないこと。

※　材料は可使時間内に使用し、可使時間を過ぎたものについては

3.プライマー塗布

2.ケレン後、防錆材塗布

1.下地処理（はつり）

4.断面修復
（ポリマーセメントモルタル）

1.下地処理（はつり）

2.ケレン後、防錆材塗布
4.断面修復
（ポリマーセメントモルタル）

3.プライマー塗布

W

（参考図）

既設縁石ブロック撤去

施工手順

作業開始

形状・寸法調査

ブロック敷設

目地モルタル充填

モルタル敷き均し

既設敷きモルタル撤去

不陸整正,清掃

作業完了

※　土砂堆積,植生等がある場合は、撤去を行うこと。

　　新たに同径の鉄筋を追加設置すること。

※　鉄筋周辺のうきおよび劣化したコンクリートは除去すること。

※　端部は、L字カットを行うこと。

※　鉄筋を追加する場合は、既設鉄筋に35D以上継ぎ手長を設けること。

※　腐食鉄筋のケレンに伴い鉄筋断面が著しく減少した箇所（25%以下）は、

※　断面修復工は、原形復旧を基本とする。

コンクリート削孔

支柱建込

ビーム取付

施工手順

作業開始

形状・寸法調査

墨出し・マーキング

作業完了

既設防護柵撤去

（参考図）

　　ならないように復旧を行うこと。

※　施工の際は日々復旧を行い、交通規制解放後に交通の支障と

※　コンクリートを削孔する際は、既設鉄筋に損傷を与えないように、

　　事前に鉄筋探査を実施し削孔位置を決定すること。

正面図 支柱断面図
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〈キュウスン橋〉

県道鳥取港線(安長橋)外橋梁補修工事(補助橋補修)

一般県道 湖山停車場布勢線 (キュウスン橋)

令和 6 年度施行　 鳥 取 県

鳥 取 県 土 整 備 事 務 所

【参考図】


