

契 約 図 書


業 務 名 : 湖山水門修繕工事「地盤変動影響調査業務委託（事前調査）」

業務位置 : 鳥取市賀露町

業務概要書

- | | | |
|---|------|--|
| 1 | 業務名 | 湖山水門修繕工事「地盤変動影響調査業務委託（事前調査）」 |
| 2 | 業務場所 | 鳥取市賀露町 |
| 3 | 履行期間 | 120日間 |
| 4 | 事業目的 | |
| 5 | 業務内容 | 用地調査業務
地盤変動影響調査
事前調査（建物等） 16棟
事前調査（工作物） 6箇所 |

業務位置図



業務位置図

湖山水門修繕工事「地盤変動影響調査業務委託(事前調査)」

業務数量総括表

費目／工種／種別／細別／規格	単位	数量			摘要
		前回	今回	増減	
用地調査等業務					
【共通】					
打合せ協議 当初・中間1回・納品時	業務		1		
作業計画の策定	業務		1		
【地盤変動影響調査(事前)】					
現地踏査 地盤変動影響調査等	業務		1		
建物等の調査(事前調査) 木造建物A 130m2以上200m2未満	棟		3		
建物等の調査(事前調査) 木造建物A 200m2以上300m2未満	棟		1		
建物等の調査(事前調査) 木造建物C 70m2未満	棟		6		
建物等の調査(事前調査) 木造建物C 70m2以上130m2未満	棟		1		
建物等の調査(事前調査) 木造建物C 130m2以上200m2未満	棟		1		
建物等の調査(事前調査) 非木造建物イ 200m2未満	棟		1		
建物等の調査(事前調査) 非木造建物ハ 200m2未満	棟		3		
工作物の調査(事前調査) 工作物 敷地面積100m2未満	箇所		6		

【共通】

業務名：湖山水門修繕工事「地盤変動影響調査業務委託(事前調査)」

特記仕様書

第1(目的・主旨)

当事業は、湖山水門修繕において、地盤変動影響調査(事前)を実施するものである。

第2(適用範囲)

本業務の履行に当たっては、「測量業務共通仕様書(最終改定:平成28年4月1日)」、「鳥取県県土整備部用地調査等業務共通仕様書(最終改定:平成31年4月1日)」、「鳥取県県土整備部地盤変動影響調査等標準仕様書(最終改定:平成27年8月20日)」によるほか、この特記仕様書によること。

編	章	節	条	見出し	項	特記及び追加仕様事項
追加				業務内容		用地調査業務 ・地盤変動影響調査 事前調査(建物等) 事前調査(工作物) 16 棟 6 箇所
追加				資料の貸与及び返却		本業務において必要となる資料については、初回打合せ時において、双方確認し貸与することとする。
追加				関係官公庁への手続き等		関係官公庁等への手続き、協議が必要となることが想定される場合には、調査職員に速やかに報告すること。
追加	1			地元関係者との交渉等		・個人情報の取扱いについては、個人の権利利益を侵害することのないよう留意するとともに、情報を収集する際には、目的の範囲内で行うこと。
追加				成果物の提出		成果物は、下記のとおりとする。 ・報告書 一式 紙媒体(正・副・対象者用) 3部 電子媒体(DVD-R等) 3部 ・図面(A3縮小版) 1部 また、本業務は、電子納品対象業務であり、 https://www.pref.tottori.lg.jp/171188.htm に掲載された本業務調達公告日時点で最新の「鳥取県電子納品・情報共有運用ガイドライン」によること。
追加				疑義等		業務を遂行するうえで疑義を生じた場合は、調査職員と協議し、速やかに処理すること。
追加				労働環境の改善に向けた取組		本業務の実施にあたっては、受発注者双方の労働環境の改善を図るため、「労働環境の改善に向けた取組について(平成29年1月31日付第201600158128号県土整備部長通知)」に基づき、受発注者双方でワンデーレスポンス、ウェンズデー・ホーム等の労働環境の改善に向けた取組を実施すること。
追加				遠隔臨場		当業務は遠隔臨場の対象である。遠隔臨場の活用を希望する場合は、 https://www.pref.tottori.lg.jp/307254.htm に掲載された本業務調達公告日時点で最新の「鳥取県建設工事・測量等業務の遠隔臨場に関する実施要領」によること。
追加				設計変更等取扱要領		設計変更等については、 https://www.pref.tottori.lg.jp/303205.htm に掲載された最新の「測量等業務設計変更等取扱要領」によること。

【共通】

編	章	節	条	見出し	項	特記及び追加仕様事項
追加				情報共有システム		当業務は情報共有システムの対象である。情報共有システムの活用を希望する場合は、 https://www.pref.tottori.lg.jp/171188.htm に掲載された本業務調達公告日時点で最新の「鳥取県電子納品・情報共有運用ガイドライン」によること。

【 測量業務】

編	章	節	条	見出し	項	特記及び追加仕様事項
	1		108	現場代理人	3	資格要件は調達公告による。
	1		109	主任技術者	3	資格要件は調達公告による。
	1		110	照査技術者	1	本業務は、照査技術者を定め照査を実施する。 なお、照査に当たっては、調査・測量・設計業務共通仕様書 (及び別添)中の「測量チェックマニュアル(案)」及び、調査職員の 指示によること。
					3	資格要件は調達公告による。

【用地調査業務】

編	章	節	条	見出し	項	特記及び追加仕様事項
追加				業務内容(主たる補償業務の区分)		・事業損失業務 (地盤変動影響調査(事前))
			5	主任担当者	1	資格要件は調達公告による。
			6	照査技術者	1	本業務は、照査技術者を定め照査を実施する。なお、照査に当たっては、調査職員に協議すること。
					2	資格要件は調達公告による。
追加				地盤変動影響調査		地盤変動影響事前調査で行う亀裂、ちり切れ等の調査のうち、その長さが事後調査で変化しないと明らかに予測される場合においても、必ず計測すること。(損傷の状況に「全長」、「全周」は使用しない。)
追加				打合せ協議		本業務における打合せ協議は、下記の主要な区切において行うこととし、3回を予定している。 ・当初・中間(1回)・成果納品時 なお、業務着手時及び業務完了時には主任担当者は立ち会うこと。
						－ 以上 －

業務委託に関する協議書

業務名		位置		
受注者				
履行期間	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日			
委託料	円			
協議事項				
上記のとおり協議します。		管理・主任技術者		
		令和 年 月 日		
承諾・指示の回答希望期限日 令和 年 月 日	左記日程を希望する理由			
受付確認課長補佐 (主任調査員) 印				
回答理由				
概算増減額	約 千円 増・減			
上記のとおり(承諾・指示)してよろしいか伺います。				
令和 年 月 日				
所長	副所長	課長	合議	調査職員
上記のとおり(承諾・再協議)します。			調査職員	
			令和 年 月 日	
(上記のとおり承諾・別添のとおり再協議)します。			管理・主任技術者	
			令和 年 月 日	