

【公表用内訳書】

工事名称 総合療育センター病棟廊下ほか改修工事

工事場所 米子市上福原七丁目ほか

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	11,506,932	
計			11,506,932	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			5,913,068	
工事価格	1	式	17,420,000	
消費税等相当額	1	式	1,742,000	消費税率 10 %
工事費 (内、法定福利費概算額 円)	1	式	19,162,000	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

病棟(総合療育センター)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)		1	式		17,220	別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	個別改修	205	m ²	84	17,220	
計					17,220	
仕上養生(内部改修)		1	式		32,800	別紙 00-0002
養生(内部改修)	個別改修	205	m ²	160	32,800	
計					32,800	
あと片付け(内部改修)		1	式		159,900	別紙 00-0003
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	205	m ²	780	159,900	
計					159,900	
仮設間仕切	養生シート貼	1	式		13,860	別紙 00-0004
仮設間仕切	養生シート貼	15.4	m ²	900	13,860	
計					13,860	
仮設通路A単管組	掛払、基本料、賃料60日	1	式		271,076	別紙 00-0005
仮設通路A単管組	掛払、基本料、賃料60日	40.1	m ²	6,760	271,076	
計					271,076	

病棟(総合療育センター)		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設通路B単管組	掛払、基本料、賃料60日	1	式		258,908	別紙 00-0006
仮設通路B単管組	掛払、基本料、賃料60日	38.3	m ²	6,760	258,908	
計					258,908	
塩ビ養生マット	掛払、基本料、賃料60日	1	式		117,504	別紙 00-0007
塩ビ養生マット	掛払、基本料、賃料60日	38.4	m ²	3,060	117,504	
計					117,504	
泥落し樹脂マット	掛払、現場処分	1	式		361,250	別紙 00-0008
泥落し養生マット	300×300 現場処分	425	枚	850	361,250	
計					361,250	
床構造用合板敷	掛払、現場処分	1	式		96,768	別紙 00-0009
床構造用合板敷	掛払、現場処分	38.4	m ²	2,520	96,768	
計					96,768	
栈木、母屋	掛払、現場処分	1	式		527,310	別紙 00-0010
栈木、母屋	掛払、現場処分	189	m ²	2,790	527,310	
計					527,310	

