

## 【公表用内訳】

工事名称 県立倉吉農業高等学校特別教室棟屋上防水・外壁改修ほか工事

工事場所 倉吉市大谷

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	41,223,558	
計			41,223,558	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,164,809	
現場管理費	1	式	4,776,110	
一般管理費等	1	式	6,815,523	
計			13,756,442	
工事価格	1	式	54,980,000	
消費税等相当額	1	式	5,498,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	60,478,000	
(内、法定福利費概算額 3,023,900円)				
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	









特別教室棟屋上防水改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	376,377	
計				376,377	
防水改修工事		1	式	13,979,173	
計				13,979,173	
金属・左官・その他工事		1	式	1,944,900	
計				1,944,900	
解体・撤去工事		1	式	249,680	
計				249,680	
発生材処理	積込・運搬・処分	1	式	62,290	
計				62,290	

建築工事 中科目別内訳

特別教室棟外壁改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	9,285,104	
計				9,285,104	
防水工事		1	式	759,200	
計				759,200	
屋根及びとい工事		1	式	357,720	
計				357,720	
外壁改修・左官工事		1	式	8,593,768	
計				8,593,768	
雑・その他工事		1	式	984,620	
計				984,620	
解体・撤去工事		1	式	954,026	
計				954,026	
発生材処理	積込・運搬・処分	1	式	37,050	
計				37,050	

































特別教室棟屋上防水改修工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し (屋上防水改修)		1	式		59,640.	別紙 00-0001
墨出し (屋上防水改修)		852.	m <sup>2</sup>	70.	59,640.	
計					59,640.	
養生 (屋上防水改修)		1	式		65,052.	別紙 00-0002
養生 (屋上防水改修)	アスファルト防水	774.	m <sup>2</sup>	80.	61,920.	
養生 (屋上防水改修)	塩ビシート防水・塗膜防水	78.3	m <sup>2</sup>	40.	3,132.	
計					65,052.	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)		1	式		251,685.	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	アスファルト防水	774.	m <sup>2</sup>	310.	239,940.	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	塩ビシート防水・塗膜防水	78.3	m <sup>2</sup>	150.	11,745.	
計					251,685.	

建築工事 別紙明細

特別教室棟外壁改修工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(外壁改修)		1	式		209,700.	別紙 00-0004
養生(外壁改修)		513.	m <sup>2</sup>	300.	153,900.	
ガラス養生		372.	m <sup>2</sup>	150.	55,800.	
計					209,700.	
整理清掃後片付け (外壁改修)		1	式		811,860.	別紙 00-0005
整理清掃後片付け (外壁改修)		513.	m <sup>2</sup>	1,220.	625,860.	
同上サッシクリーニング 及び既存・改修サッシ クリーニング	ガラス共	372.	m <sup>2</sup>	500.	186,000.	
計					811,860.	









