
工事名称 埋蔵文化財センター秋里分室保存処理棟屋根改修工事

工事場所 鳥取市商栄町



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   1,926,377   

式

計

1,926,377   

共通費          

  共通仮設費    

1   

式

  現場管理費    

1   

式

  一般管理費等  

1   

式

計

工事価格        

1   3,570,000   

式

消費税等相当額  

1   357,000   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   3,927,000   

式

（内、法定福利費相当額　　　　円）



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   1,926,377

式

計

1,926,377



建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

保存処理棟      

1   1,926,377

式

計

1,926,377



建築工事　科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   211,522

式

屋根及びとい    

1   1,531,172

式

塗装改修        

1   189,210

式

発生材処理      

1   ▲5,527

式

計

1,926,377

保存処理棟



建築工事　中科目別内訳 5

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   211,522

式

計

211,522

屋根及びとい    撤去            

1   135,576

式

屋根及びとい    改修            

1   1,395,596

式

計

1,531,172

塗装改修        改修            

1   189,210

式

計

189,210

発生材処理      運搬            

1   1,813

式

発生材処理      処分            

1   ▲7,340

式

計

▲5,527

保存処理棟



建築工事　細目別内訳 6

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0001

1   40,000

式

整理清掃後片付け 別紙 00-0002

1   116,000

式

外部足場        別紙 00-0003

1   55,522

式

計

211,522

保存処理棟 直接仮設



建築工事　細目別内訳 7

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

折板屋根切断    

15.6 2,310 36,036

ｍ

折板屋根撤去    S-60型 0.8t                     

集積共                          20.5 2,240 45,920

㎡

タイトフレーム撤 集積共                          

去              3.6 2,100 7,560

ｍ

母屋撤去        C-100×50×20×2.3              

集積共                          3.6 3,360 12,096

ｍ

幕板撤去        ｶﾗｰ鋼板0.35t H-480 下地板共     

集積共                          18.2 980 17,836

ｍ

軒樋撤去        塩ビ120型 吊金物共              

集積共                          8.8 1,120 9,856

ｍ

竪樋撤去        VP60φ 掴み金物共               

集積共                          6.4 980 6,272

ｍ

計

135,576

保存処理棟 屋根及びとい 撤去



建築工事　細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

折板屋根葺き    GLｶﾗｰ鋼板0.8t はぜ式折板葺き    

(カバー工法)    H-90 働き幅600                  81.7 9,100 743,470

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ4.0t裏張り           ㎡

タイトフレーム  改修用@300                      

(カバー工法)    36   4,550 163,800

ｍ

軒先化粧フレーム

18   2,030 36,540

ｍ

換気面戸        

16   2,030 32,480

ｍ

軒先水切        GLｶﾗｰ鋼板0.4t                   

糸尺360mm程度                   18   3,150 56,700

ｍ

折板屋根葺き    GLｶﾗｰ鋼板0.8t                   

(カバー下地用)  重ね式折板葺き(S-60型)          10   11,100 111,000

㎡

タイトフレーム  重ね式折板葺き(S-60型)用        

(カバー下地用)  3.6 2,800 10,080

ｍ

母屋新設        C-100×50×20×2.3              

(カバー下地用)  材工                            3.6 1,460 5,256

ｍ

幕板新設        GLｶﾗｰ鋼板0.4t H-590             

糸尺850mm程度                   18.2 6,090 110,838

ｍ

幕板下地板      構造用合板12t張り(特類)         

材工                            8.2 2,910 23,862

㎡

軒樋新設        塩ビ120型                       

SUS吊金物@600                   8.8 7,350 64,680

ｍ

竪樋新設        VP65φ                          

SUS掴み金物@900                 6.2 5,950 36,890

ｍ

計

1,395,596

保存処理棟 屋根及びとい 改修



建築工事　細目別内訳 9

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

耐候性塗料塗り（ 鉄鋼面　1級                     

DP）            下地調整RB種・錆止めB種共       35.7 5,300 189,210

㎡

計

189,210

保存処理棟 塗装改修 改修



建築工事　細目別内訳 10

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込      木くず・廃プラスチック          

人力                            0.1 4,600 460

ｍ3

発生材積込      金属類（折板屋根部材撤去くず）  

機械積込                        0.3 2,300 690

ｔ

発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級                

木くず・廃プラスチック          0.1 1,530 153

DID区間有り 6.0㎞以下           ｍ3

発生材運搬      金属類（折板屋根部材撤去くず）  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級                 0.3 1,700 510

ｔ

計

1,813

保存処理棟 発生材処理 運搬



建築工事　細目別内訳 11

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      木くず                          

0.1 7,000 700

ｍ3

発生材処分      廃プラスチック                  

0.04 9,000 360

ｍ3

有価物処分      金属類（折板屋根部材撤去くず）  

0.3 ▲28,000 ▲8,400

ｔ

計

▲7,340

保存処理棟 発生材処理 処分



建築工事　別紙明細 12

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生            別紙 00-0001

1   40,000

式

養生            小規模 -                        

-                               80   500 40,000

㎡

計

40,000

整理清掃後片付け 別紙 00-0002

1   116,000

式

整理清掃後片付け

(外壁改修)      80   1,450 116,000

㎡

計

116,000

外部足場        別紙 00-0003

1   55,522

式

脚立足場        直列 H=1.8m                     

存置期間1か月                   34.6 240 8,304

運搬費共                        ｍ

昇降用足場      枠組本足場(手すり先行方式)      

W600 高さ12m未満 存置期間1か月  19.4 2,240 43,456

運搬費共                        ㎡

安全手すり      枠組本足場用                    

(手すり先行方式) 存置期間1か月                   6.6 570 3,762

運搬費共                        ｍ

計

55,522

保存処理棟 直接仮設



共通仮設費(積上)　明細 13

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

共通仮設費(率計 

上)             1   

式

計



現場管理費(積上)　明細 14

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

現場管理費(率計 

上)             1   

式

計



一般管理費等(積上)　明細 15

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

一般管理費等(率 

計              1   

上)             式

計


