

【公表用内訳書】

工事名称 県立米子白鳳高等学校管理特別教室棟屋上防水改修工事

工事場所 米子市淀江町福岡

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	27,183,859	
計			27,183,859	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			9,986,141	
工事価格	1	式	37,170,000	
消費税等相当額	1	式	3,717,000	消費税率 10 %
工事費 (内、法定福利費概算額 円)	1	式	40,887,000	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

[illegible]

[illegible]

建築主体工事 細目別内訳

8

管理特別教室棟屋上防水改修		防水改修		改修工事			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
下地処理	ｸﾞﾚﾝ・清掃(ﾃﾞｯｷﾝｸﾞﾗｼ使用) 高圧洗浄(水洗い、10～15MPa程度)	1, 153		m ²	560	645, 680	
ｺﾞﾑｱｽ系防水材	速硬化特殊セメント系・水性ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 防水材 材工共	872		m ²	2, 440	2, 127, 680	
下地調整塗材	ﾌｵﾘｰﾏｰセメントﾍﾞｰｽﾄ 材工共	268		m ²	1, 870	501, 160	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ 防水	平場部 【AS-T3】 絶縁・断熱・複層工法 高反射保護塗料塗り 材工共	872		m ²	15, 500	13, 516, 000	
改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ 防水	立上り 【AS-T3】 密着・断熱・複層工法 高反射保護塗料塗り 材工共	55. 7		m ²	23, 300	1, 297, 810	
環境対応型 ｸﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防 水	X-2・密着工法 表面ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗り 材工共	212		m ²	10, 500	2, 226, 000	
ｺﾞﾑｱｽ系塗膜防水 (架台廻り)	Y-2・密着工法 表面ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ塗り 材工共	12. 6		m ²	9, 300	117, 180	
ｱｺﾞﾞ下防水用水切 ﾃｰﾌﾟ	材工共	205		m	650	133, 250	
ｱﾙﾐ押えｱﾝｸﾞﾙ	L-100×70mm程度 材工共 ﾋﾞｰｽ頭ｼｰﾘﾝｸﾞ(変成ｼｺｰﾝ系) 高さ調整用ｺﾞﾑｼｰﾄ共	204		m	4, 420	901, 680	
ｱﾙﾐ押え金物	L-30×15mm程度 材工共 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾘﾝｸﾞ共	205		m	3, 420	701, 100	
取合いｼｰﾘﾝｸﾞ	少変位部(ﾉﾝﾘｰｷﾝｸﾞ) ﾌｵﾘｰｸﾚﾀﾝ系(PU-2) 幅10以下	652		m	1, 020	665, 040	
取合いｼｰﾘﾝｸﾞ	少変位部(ﾉﾝﾘｰｷﾝｸﾞ) ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾘﾝｸﾞ 幅10以下	19. 6		m	1, 060	20, 776	
ｽﾃﾝﾚｽ脱気筒	平場用 材工共	15		か所	19, 500	292, 500	
改修用ﾄﾞﾚﾝ	改修用横引き鉛付ﾄﾞﾚﾝ 材工共 既設径100φ用	9		か所	39, 200	352, 800	
改修用ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ製ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ 横引き用 材工共	9		か所	14, 700	132, 300	

建築主体工事 細目別内訳

9

[illegible]

10

建築主体工事 細目別内訳 11

11

[illegible]

12

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

14

[illegible]

現場管理費(積上) 明細

15

[illegible]

