

公表用

工事名称 倉吉未来中心アトリウムエレベーター改修工事(昇降機設備)

工事場所 倉吉市駄経寺町

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	26,279,500	
計			26,279,500	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			5,260,500	
工事価格	1	式	31,540,000	
消費税等相当額	1	式	3,154,000	消費税率 10 %
工事費 (内、法定福利費概算額1,734,700円)	1	式	34,694,000	

既存エレベーター撤去工事 細目別内訳

アトリウム内		とりこわし			とりこわし	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
円形かご撤去		1	式		2,710,000	
塔内部品撤去	扉外し共	1	式		1,090,000	
リッパ埋め込み		1	式		205,000	
各階3方枠残し	3方枠は残す					
機械室撤去		1	式		2,150,000	
油抜き取り		1	式		514,000	
計					6,669,000	

新設エレベーター設置工事 細目別内訳

アトリウム内		エレベーター設置工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
巻上機		1	式		2,150,000	
受電制御盤		1	式		1,990,000	
自動着床装置		1	式		188,000	
かご		1	式		5,130,000	
3方枠		2	か所	218,000	436,000	
乗り場扉		2	か所	310,000	620,000	
敷居		2	か所	17,400	34,800	
乗り場位置表示器 ・鉛一体型		2	か所	373,000	746,000	
レール		1	式		657,000	
ロープ		1	式		221,000	
つり合いおもり		1	式		429,000	
安全装置		1	式		1,160,000	
緩衝装置		1	式		57,200	
電気配管配線材料		1	式		229,000	
リッパ		1	式		270,000	

