# 【公表用内訳】

工事名称　　県立境港総合技術高等学校渡り廊下塗装改修工事

工事場所　　境港市竹内町

| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | |
| 建築工事 | 1 | 式 | 2,603,330 | |
| 計 | | | 2,603,330 | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | |
| 計 | | | 1,816,670 | |
| | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | 4,420,000 | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | 442,000 | 消費税率 10 % |
| 工事費 | 1 | 式 | 4,862,000 | |
| 法定福利費概算額【243,100円】 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 建築工事 | 1 | 式 | 2,603,330 | |
| 計 | | | 2,603,330 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 渡り廊下 | 1 | 式 | 2,603,330 | |
| 計 | | | 2,603,330 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

渡り廊下

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1.直接仮設工事 | 1 | 式 | 312,600 | |
| 2.撤去金物工事 | 1 | 式 | 193,800 | |
| 3.塗装工事 | 1 | 式 | 2,096,930 | |
| 計 | | | 2,603,330 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

渡り廊下

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.直接仮設工事 | 1.直接仮設工事 | 1 | 式 | 312,600 | |
| 計 | | | | 312,600 | |
| 2.撤去金物工事 | 2.撤去金物工事 | 1 | 式 | 193,800 | |
| 計 | | | | 193,800 | |
| 3.塗装工事 | 3.塗装工事 | 1 | 式 | 2,096,930 | |
| 計 | | | | 2,096,930 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 渡り廊下 | 1.直接仮設工事 | | | 1.直接仮設工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 脚立足場 | 並列　２か月 | 521 | ㎡ | 250 | 130,250 | |
| 整理清掃<br>後片付け | 一般　S造<br>外部廊下（屋根有り） | 521 | ㎡ | 350 | 182,350 | |
| 計 | | | | | 312,600 | |



| 渡り廊下 | 2.撤去金物工事 | | | 2.撤去金物工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 柱元ﾓﾙﾀﾙ撤去集積<br>積込 | ケ5，7，8，10，12，ア1<br>0.4*H | 6 | か所 | 7,500 | 45,000 | |
| ﾓﾙﾀﾙｶﾞﾗ運搬処分 | ケ5，7，8，10，12，ア1 | 0.12 | m3 | 65,000 | 7,800 | |
| 樋　切断撤去集積<br>積込 | ア21，イ3 | 2 | 本 | 2,500 | 5,000 | |
| 廃ﾌﾟﾗ運搬処分 | ア21，イ3 | 0.06 | m3 | 50,000 | 3,000 | |
| 柱脚ﾓﾙﾀﾙ塗り | ケ5，7，8，10，12，ア1<br>材工共 | 6 | か所 | 15,000 | 90,000 | |
| 樋交換取付65φ | 継手Lボ部材掴み金物2本共<br>ア21，イ3<br>材工共 | 2 | 本 | 8,000 | 16,000 | |
| ｳﾚﾀﾝ塗膜防水X2仕<br>上 | ケ5，7，8，10，12，ア1<br>材工共 | 6 | か所 | 4,500 | 27,000 | |
| 計 | | | | | 193,800 | |

| 渡り廊下 | 3.塗装工事 | | | 3.塗装工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 既存塗膜除去 | 鉄鋼面・亜鉛メッキ面　工程RB種 | 484 | ㎡ | 760 | 367,840 | |
| 下地調整<br>改修仕様 | 鉄鋼面<br>RB種(塗替え面) | 484 | ㎡ | 130 | 62,920 | |
| 錆止め塗料塗り<br>改修仕様 | 鉄鋼面　工程B種<br>現場2回塗り変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>屋外　下地調整別途(新規面) | 484 | ㎡ | 1,020 | 493,680 | |
| DP塗り<br>改修仕様 | 鉄鋼面　工程B塗料2種<br>錆止め別途　下地調整別途 | 484 | ㎡ | 1,360 | 658,240 | |
| 既設電気配管塗装<br>ｹﾚﾝ及び塗装 | DP塗り<br>配管ﾊﾞﾝﾄﾞ261か所共 | 275 | ㎡ | 1,870 | 514,250 | |
| 計 | | | | | 2,096,930 | |

共通仮設費(積上)　明細



| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 率計上 | | 1 | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

現場管理費(積上)　明細



| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 率計上 | | 1 | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 率計上 | | 1 | 式 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |