

【公開用内訳】

工事名称	米子コンベンションセンター会議棟ロビーカーペット改修工事
工事場所	米子市末広町

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	7,695,956	
計			7,695,956	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			3,634,044	
工事価格	1	式	11,330,000	
消費税等相当額	1	式	1,133,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	12,463,000	
【概算法定福利費 635,800円】				

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

会議室棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
什器移動・再設置		1	式		58,500	別紙 00-0001
2階ロビー	ソファ3台、ローテーブル2台 吸殻入れ1台	1	式		11,700	
3階ロビー	ベンチ3台、イス2台 吸殻入れ1台	1	式		11,700	
4階ロビー	スチール書棚5台、イス2台 吸殻入れ1台	1	式		11,700	
5階ロビー	ベンチ4台、イス2台 吸殻入れ1台	1	式		11,700	
6階ロビー	ベンチ4台、イス2台 吸殻入れ2台	1	式		11,700	
計					58,500	
養生(内部改修)		1	式		95,418	別紙 00-0002
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	1,026	m ²	93	95,418	
計					95,418	
整理清掃後片付け (内部改修)		1	式		389,880	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	1,026	m ²	380	389,880	
計					389,880	

