

## 公表用

工事名称 県立琴の浦高等特別支援学校第1校舎等照明設備LED化改修ほか工事

工事場所 東伯郡琴浦町赤碕ほか

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	20,746,285	
計			20,746,285	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			8,663,715	
工事価格	1	式	29,410,000	
消費税等相当額	1	式	2,941,000	消費税率 10 %
工事費 (法定福利費相当額1,617,550円)	1	式	32,351,000	



























体育館		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線器具		1	式		545	別紙 00-0005
カバープレート	4個用	1	個	545	545	
計					545	
直接仮設	養生、足場等	1	式		1,102,550	別紙 00-0006
養生	一般 S造 地上階	593	m <sup>2</sup>	330	195,690	
合板	12mm厚	593	m <sup>2</sup>	1,120	664,160	
ローリングタワー	5段 内階段付	1	式		33,300	別紙 00-0006/00-001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 2階建 建築面積 300m <sup>2</sup>	60	m <sup>2</sup>	3,190	191,400	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	60	m <sup>2</sup>	300	18,000	
計					1,102,550	

体育館		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ローリングタワー	5段 内階段付	1	式		33,300	別紙 00-0006/00-001
基本管理料		1	基	18,300	18,300	
ローリングタワー リース料		10	日	1,500	15,000	
計					33,300	
撤去		1	式		193,900	別紙 00-0007
HID灯器具 撤去	直付 400W以下 再使用しない	37	個	3,300	122,100	
灯具昇降装置 (昇降装置)撤去	再使用しない	37	個	1,900	70,300	
オートリフター制 御部・操作部撤去		1	式		1,500	
計					193,900	





