

【公表用内訳書】

工事名称 県営東山水泳場屋外プール北側歩廊部ほか改修工事

工事場所 米子市東山町

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	5,030,278	
計			5,030,278	
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計			3,509,722	
工事価格	1	式	8,540,000	
消費税等相当額	1	式	854,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	9,394,000	
【法定福利費概算 円】				
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

[illegible]

屋外プール北側歩廊改修工事			直接仮設			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生・清掃		1	式		635,460	別紙 00-0001
外部足場		1	式		405,565	別紙 00-0002
仮設材運搬		1	式		65,540	別紙 00-0003
計					1,106,565	

屋外プール北側歩廊改修工事			内外装		外部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	394	㎡	300	118,200	
ひび割れ補修	幅1.0以下 自動式低圧樹脂注入工法 参考) ミクロカプセル工法	1	m	12,400	12,400	
ひび割れ補修	Uカットシーリング材充填工法 幅1.0以上幅10mm×深さ10mm	1	m	5,000	5,000	
既存塗膜除去	高圧水洗工法 加圧力30～50MPa 劣化部除去	381	㎡	710	270,510	
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1) 共	284	㎡	2,740	778,160	
外装薄塗り材Si	砂壁状	97.2	㎡	1,010	98,172	
側溝グレーチング 取り外し・再設置	幅270	40.2	m	210	8,442	
合成樹脂塗床	巾木H:200 既存塗膜除去 サンダー処理	66.6	m	2,550	169,830	
合成樹脂塗床	巾木H:200 水性型無機系塗料 参考) ABC商会 「ストリートカラーNS」	66.6	m	1,530	101,898	
合成樹脂塗床	床既存塗膜除去 フレイックス研磨処理	130	㎡	3,400	442,000	
合成樹脂塗床	床 水性型無機系塗料 参考) ABC商会 「ストリートカラーNS」	130	㎡	4,030	523,900	
計					2,528,512	

建築工事 細目別内訳

10

[illegible]

建築工事 細目別内訳

11

[illegible]

12

建築工事 別紙明細

[illegible]



共通仮設費(積上) 明細

14

[illegible]

現場管理費(積上) 明細

15

[illegible]

