処理日時　：2026／10／22

公表設計書

事務所名　：米子県土整備局

路線・河川：国道１８１号

工事名　　：国道１８１号電線共同溝設置工事「無電柱化詳細設計業務委託」（補助）

施工位置名：米子市糀町～長砂町

08-******-70730-1-0

工 事 設 計 書

施　工　年　度	令和　０８　年度
事　業　区　分	補助
路　線　名 河　川　名　等	国道１８１号
工　事　名	国道１８１号電線共同溝設置工事「無電柱化詳細設計業務委託」（補助）
施　工　位　置	米子市糀町～長砂町
設　計　金　額	￥　　27,281,100　円
工　事　概　要	・設計業務 電線共同溝詳細設計　N=1箇所 BIM/CIMモデル修正

総 括 情 報 表

事務所	24 米子県土整備局
設計書名	設計書　　当初　　08-******-70730-10
変更回数	0
事業名	
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	30 米子市
単価適用日	00-08.09.10(0)
諸経費体系	5　委託:H23.10以降

	当　世　代	前　世　代
発注区分	41　一般（建設）	
業務区分	01　土木	
工事価格端数処理	00　千円止め	

総 括 情 報 表

	金　　額		金　　額
事　業　費	27,281,100		
委　託　費	27,281,100		
測量業務委託費			
地質調査委託費			
設計業務委託費	27,281,100		
用地調査委託費			
解析等業務委託費			
工損調査委託費			

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
設計業務委託費	24,801,000	2,480,100	27,281,100
費目合計			27,281,100

＊設計業務委託費＊　　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
設計業務委託費				
電線共同溝詳細設計				(ﾚﾍﾞﾙ1)
		一式	8,566,538	
全体設計 延長L=2300m				
	1	箇所	7,593,388	080910
管路部詳細設計				
	1	ケース	55,950	080910
特殊部詳細設計				
	1	ケース	98,025	080910
地上機器部詳細設計				
	1	ケース	45,900	080910
仮設構造物詳細設計				
	1	ケース	66,725	080910
打合せ 設計業務				
	1	業務	639,800	080910
関係機関打合せ協議 設計業務				
	1	業務	66,750	080910

＊設計業務委託費＊　　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
BIM/CIMモデル修正				(ﾚﾍﾞﾙ1)
			1,484,850	
現況地下モデル修正				
	1	一式	516,750	080910
計画地下モデル修正				
	1	一式	485,850	080910
統合モデル修正				
	1	一式	135,150	080910
BIM/CIMモデルの照査				
	1	一式	133,500	080910
BIM/CIMモデルの納品				
	1	一式	213,600	080910
直接人件費				
			10,051,388	
旅費交通費				
			63,323	
旅費交通費（設計） 調査・計画業務以外				
	1	一式	63,323	080910

＊設計業務委託費＊　　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
電子計算機使用料及び器具損料				
			157,193	
電子計算機使用料				
	1	一式	157,193	080910
電子成果品作成費・業務成果品費				
			436,000	
電子成果品作成費(設計) 概略・予備・詳細設計				
	1	一式	436,000	080910
直接経費				
			656,516	
直接原価				
			10,707,904	
その他原価				
			5,412,672	
業務原価				
			16,120,576	
一般管理費等				
			8,680,424	

＊設計業務委託費＊　　内訳書

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	金　額	備　考
業務価格				
			24,801,000	
消費税相当額				
			2,480,100	
業務費計				
			27,281,100	

施 工 単 価 表

全体設計　V0001　単第0 -0001 表

延長L=2300m　補正係数1.6 変化率-0.9%　1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	箇所	455,879	455,879	V0002 単第0-0002 表 割増率 1.6 変化率-0.9%
現地踏査	1	箇所	316,961	316,961	V0003 単第0-0003 表 割増率 1.6 変化率-0.9%
設計条件の整理検討	1	箇所	477,538	477,538	V0004 単第0-0004 表 割増率 1.6 変化率-0.9%
平面・縦断線形設計	1	箇所	951,826	951,826	V0005 単第0-0005 表 割増率 1.6 変化率-0.9%
数量計算	1	箇所	910,562	910,562	V0006 単第0-0006 表 割増率 1.6 変化率-0.9%
管路部設計	1	箇所	716,201	716,201	V0007 単第0-0007 表 割増率 1.6 変化率-0.9%
特殊部設計	1	箇所	873,462	873,462	V0008 単第0-0008 表 割増率 1.6 変化率-0.9%
地上機器部設計	1	箇所	576,794	576,794	V0009 単第0-0009 表 割増率 1.6 変化率-0.9%
施工計画	1	箇所	363,174	363,174	V0010 単第0-0010 表 割増率 1.6 変化率-0.9%
関係機関との協議資料作成	1	箇所	595,989	595,989	V0011 単第0-0011 表 割増率 1.6 変化率-0.9%
照査	1	箇所	698,687	698,687	V0012 単第0-0012 表 割増率 1.6 変化率-0.9%
報告書作成	1	箇所	656,315	656,315	V0013 単第0-0013 表 割増率 1.6 変化率-0.9%

全体設計　　V0001

施 工 単 価 表

単第0 -0001　表

延長L=2300m　　補正係数1.6 変化率-0.9%　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		7,593,388	

設計計画　　V0002

施 工 単 価 表

単第0 -0002　表

割増率　1.6　変化率-0.9%　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
理事・技師長	1.59	人	82,800	131,652	R0600 8
主任技師 (内業)	1.59	人	70,900	112,731	R0610 8
技師（A） (内業)	1.59	人	62,600	99,534	R0620 8
技師（B） (内業)	1.59	人	49,300	78,387	R0630 8
技師（C） (内業)	0.79	人	42,500	33,575	R0640 8
計算機使用料	2	%	455,879	9,117	#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		455,879	
#08　は電子計算機使用料（単位当たり 9117円）として計上する。					

現地踏査　　V0003

施 工 単 価 表

単第0 -0003　表

割増率　1.6　変化率-0.9%　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
主任技師 (外業)	0.79	人	70,900	56,011	R0870 8
技師（A） (外業)	2.38	人	62,600	148,988	R0880 8
技師（B） (外業)	1.59	人	49,300	78,387	R0890 8
技師（C） (外業)	0.79	人	42,500	33,575	R0900 8
計算機使用料	2	%	316,961	6,339	#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		316,961	
#08　は電子計算機使用料（単位当たり 6339円）として計上する。					

設計条件の整理検討　　V0004

施 工 単 価 表

単第0 -0004　表

割増率　1.6　変化率-0.9%　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
主任技師 (内業)	2.38	人	70,900	168,742	R0610 8
技師（A） (内業)	1.59	人	62,600	99,534	R0620 8
技師（B） (内業)	2.38	人	49,300	117,334	R0630 8
技師（C） (内業)	0.79	人	42,500	33,575	R0640 8
技師（D）（技術員） (内業)	1.59	人	36,700	58,353	R0645 8
計算機使用料	2	%	477,538	9,550	#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		477,538	
#08　は電子計算機使用料（単位当たり 9550円）として計上する。					

平面・縦断線形設計　V0005

施 工 単 価 表

単第0 -0005 表

割増率 1.6 変化率-0.9%　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	1.59	人	70,900	112,731	R0610 8
技師（A） (内業)	3.17	人	62,600	198,442	R0620 8
技師（B） (内業)	4.76	人	49,300	234,668	R0630 8
技師（C） (内業)	4.76	人	42,500	202,300	R0640 8
技師（D）（技術員） (内業)	5.55	人	36,700	203,685	R0645 8
計算機使用料	2	%	951,826	19,036	#08
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	箇所		951,826	
#08 は電子計算機使用料（単位当たり 19036円）として計上する。					

数量計算　V0006

施 工 単 価 表

単第0 -0006　表

割増率　1.6　変化率-0.9%　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（A） (内業)	2.38	人	62,600	148,988	R0620 8
技師（B） (内業)	4.76	人	49,300	234,668	R0630 8
技師（C） (内業)	5.55	人	42,500	235,875	R0640 8
技師（D）（技術員） (内業)	7.93	人	36,700	291,031	R0645 8
計算機使用料	2	%	910,562	18,211	#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		910,562	
#08　は電子計算機使用料（単位当たり 18211円）として計上する。					

管路部設計　　V0007

施 工 単 価 表

単第0 -0007　表

割増率　1.6　変化率-0.9%　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（A） (内業)	2.38	人	62,600	148,988	R0620 8
技師（B） (内業)	3.96	人	49,300	195,228	R0630 8
技師（C） (内業)	3.96	人	42,500	168,300	R0640 8
技師（D）（技術員） (内業)	5.55	人	36,700	203,685	R0645 8
計算機使用料	2	%	716,201	14,324	#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		716,201	
#08　は電子計算機使用料（単位当たり 14324円）として計上する。					

施 工 単 価 表

単第0 -0008　表

割増率　1.6　変化率-0.9%　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（A） (内業)	3.96	人	62,600	247,896	R0620 8
技師（B） (内業)	3.96	人	49,300	195,228	R0630 8
技師（C） (内業)	3.96	人	42,500	168,300	R0640 8
技師（D）（技術員） (内業)	7.14	人	36,700	262,038	R0645 8
計算機使用料	2	%	873,462	17,469	#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		873,462	
#08　は電子計算機使用料（単位当たり 17469円）として計上する。					

地上機器部設計　　V0009

施 工 単 価 表

単第0 -0009　表

割増率　1.6　変化率-0.9%　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（A） (内業)	3.17	人	62,600	198,442	R0620 8
技師（B） (内業)	3.17	人	49,300	156,281	R0630 8
技師（C） (内業)	3.17	人	42,500	134,725	R0640 8
技師（D）（技術員） (内業)	2.38	人	36,700	87,346	R0645 8
計算機使用料	2	%	576,794	11,535	#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		576,794	
#08　は電子計算機使用料（単位当たり 11535円）として計上する。					

施工計画　　V0010

施 工 単 価 表

単第0 -0010　表

割増率　1.6　変化率-0.9%　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
主任技師 (内業)	1.59	人	70,900	112,731	R0610 8
技師（A） (内業)	1.59	人	62,600	99,534	R0620 8
技師（B） (内業)	2.38	人	49,300	117,334	R0630 8
技師（C） (内業)	0.79	人	42,500	33,575	R0640 8
計算機使用料	2	%	363,174	7,263	#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		363,174	
#08　は電子計算機使用料（単位当たり 7263円）として計上する。					

関係機関との協議資料作成　　V0011

施 工 単 価 表

単第0 -0011　表

割増率　1.6　変化率-0.9%　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
主任技師 (内業)	1.59	人	70,900	112,731	R0610 8
技師（A） (内業)	1.59	人	62,600	99,534	R0620 8
技師（B） (内業)	3.96	人	49,300	195,228	R0630 8
技師（C） (内業)	2.38	人	42,500	101,150	R0640 8
技師（D）（技術員） (内業)	2.38	人	36,700	87,346	R0645 8
計算機使用料	2	%	595,989	11,919	#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		595,989	
#08　は電子計算機使用料（単位当たり 11919円）として計上する。					

照査　　V0012

施 工 単 価 表

単第0 -0012　表

割増率　1.6　変化率-0.9%　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
主任技師 (内業)	1.59	人	70,900	112,731	R0610 8
技師（A） (内業)	2.38	人	62,600	148,988	R0620 8
技師（B） (内業)	4.76	人	49,300	234,668	R0630 8
技師（C） (内業)	4.76	人	42,500	202,300	R0640 8
計算機使用料	2	%	698,687	13,973	#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		698,687	
#08　は電子計算機使用料（単位当たり 13973円）として計上する。					

報告書作成　　V0013

施 工 単 価 表

単第0 -0013　表

割増率　1.6　変化率-0.9%　　1　　箇所　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
主任技師 (内業)	1.59	人	70,900	112,731	R0610 8
技師（A） (内業)	3.17	人	62,600	198,442	R0620 8
技師（B） (内業)	3.96	人	49,300	195,228	R0630 8
技師（C） (内業)	0.79	人	42,500	33,575	R0640 8
技師（D）（技術員） (内業)	3.17	人	36,700	116,339	R0645 8
計算機使用料	2	%	656,315	13,126	#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所		656,315	
#08　は電子計算機使用料（単位当たり 13126円）として計上する。					

管路部詳細設計　　V0014

施 工 単 価 表

単第0 -0014　表

割増率1.0　変化率-0.9%　　1　　ケース　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（A） (内業)	0.5	人	62,600	31,300	R0620 8
技師（B） (内業)	0.5	人	49,300	24,650	R0630 8
計算機使用料	2	%	55,950	1,119	#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	ケース		55,950	
#08　は電子計算機使用料（単位当たり 1119円）として計上する。					

特殊部詳細設計　　V0015

施 工 単 価 表

単第0 -0015　表

割増率1.0　変化率-0.9%　　1　　ケース　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
技師（A） (内業)	0.5	人	62,600	31,300	R0620 8
技師（B） (内業)	0.5	人	49,300	24,650	R0630 8
技師（C） (内業)	0.99	人	42,500	42,075	R0640 8
計算機使用料	2	%	98,025	1,960	#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	ケース		98,025	
#08　は電子計算機使用料（単位当たり 1960円）として計上する。					

地上機器部詳細設計　V0016

施 工 単 価 表

単第0 -0016 表

割増率1.0 変化率-0.9%　1 ケース 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） (内業)	0.5	人	49,300	24,650	R0630 8
技師（C） (内業)	0.5	人	42,500	21,250	R0640 8
計算機使用料	2	%	45,900	918	#08
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	ケース		45,900	
#08 は電子計算機使用料（単位当たり 918円）として計上する。					

仮設構造物詳細設計　V0017

施 工 単 価 表

単第0 -0017　表

割増率1.0　変化率-0.9%　1　ケース　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（B） (内業)	0.5	人	49,300	24,650	R0630 8
技師（C） (内業)	0.99	人	42,500	42,075	R0640 8
計算機使用料	2	%	66,725	1,334	#08
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	ケース		66,725	
#08　は電子計算機使用料（単位当たり 1334円）として計上する。					

打合せ　　SA010100010　**施 工 単 価 表**　　単第0 -0018　表

設計業務　　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 (内業)	3.5	人	70,900	248,150	R0610
技師（A） (内業)	3.5	人	62,600	219,100	R0620
技師（B） (内業)	3.5	人	49,300	172,550	R0630
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務		639,800	
A=5　　中間打合せ回数					
主任技師 = 0.5 + 0.5 * 5 + 0.5 = 3.5 技師(A) = 0.5 + 0.5 * 5 + 0.5 = 3.5 技師(B) = 0.5 + 0.5 * 5 + 0.5 = 3.5					

関係機関打合せ協議　　SA010100020　**施 工 単 価 表**　　単第0 -0019 表

設計業務　　1　業務　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 (内業)	0.5	人	70,900	35,450	R0610
技師（A） (内業)	0.5	人	62,600	31,300	R0620
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	業務		66,750	

現況地下モデル修正　V0018

施 工 単 価 表

単第0 -0020　表

見積　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
技師（B） (内業)	1	人	49,300	49,300	R0630
技師（C） (内業)	1.5	人	42,500	63,750	R0640
技師（D）（技術員） (内業)	11	人	36,700	403,700	R0645
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式		516,750	

計画地下モデル修正　　V0019

施 工 単 価 表

単第0 -0021　表

見積　　1　式　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） (内業)	1	人	49,300	49,300	R0630
技師（C） (内業)	2.5	人	42,500	106,250	R0640
技師（D）（技術員） (内業)	9	人	36,700	330,300	R0645
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式		485,850	

統合モデル修正　V0020

施工単価表

単第0 -0022　表

見積　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A） (内業)	0.5	人	62,600	31,300	R0620
技師（B） (内業)	0.5	人	49,300	24,650	R0630
技師（C） (内業)	1	人	42,500	42,500	R0640
技師（D）（技術員） (内業)	1	人	36,700	36,700	R0645
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式		135,150	

BIM/CIMモデルの照査　V0021

施 工 単 価 表

単第0 -0023　表

見積　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
主任技師 (内業)	1	人	70,900	70,900	R0610
技師（A） (内業)	1	人	62,600	62,600	R0620
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式		133,500	

施工単価表

単第0 -0024　表

見積　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 (内業)	0.5	人	70,900	35,450	R0610
技師（A） (内業)	0.5	人	62,600	31,300	R0620
技師（B） (内業)	1	人	49,300	49,300	R0630
技師（C） (内業)	1	人	42,500	42,500	R0640
技師（D）（技術員） (内業)	1.5	人	36,700	55,050	R0645
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式		213,600	

旅費交通費（設計）
調査・計画業務以外

STM03001X3

施 工 単 価 表

単第0 -0025 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費	1.00	一式	63,323	63,323	E0001
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	一式		63,323	
A=1 宿泊，滞在を伴わない業務の場合			C=0	往復旅行時間にかかる直接人件費（円）	
［対象額］ 直接人件費 ＝ 10,051,388 円 ［率分額］					
63,323 円 ＝ 10,051,388 円 × 0.63 %					

電子計算機使用料　　STM01018

施 工 単 価 表

単第0 -0026 表

1　式　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
	1.00		157,193	157,193	E0001
＊＊＊ 単位当たり ＊＊＊	1	一式		157,193	

電子成果品作成費(設計)　　STM02018X3　　単第0 -0027　表

概略・予備・詳細設計　　1　式　当り

施 工 単 価 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子成果品作成費	1.00	一式	436,000	436,000	E0001
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	一式		436,000	
A=5　　概略・予備・詳細設計					
［率分額］ 436,000 = (6.9 * 10,051 ^ 0.45) * 1,000 [対象額内訳]					
直接人件費= 10,051,388 直接人件費以外= -0					

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
X3000	設計業務委託費			
Y1F02	電線共同溝詳細設計	式	8,566,538	E=5 E=(X3000設計) 概略・予備・詳細設計
V0001	全体設計 延長L=2300m	1 箇所	7,593,388 7,593,388	
V0014	管路部詳細設計	1 ケース	55,950 55,950	
V0015	特殊部詳細設計	1 ケース	98,025 98,025	
V0016	地上機器部詳細設計	1 ケース	45,900 45,900	
V0017	仮設構造物詳細設計	1 ケース	66,725 66,725	
SA010100010	打合せ 設計業務	1 業務	639,800 639,800	A=5 A=中間打合せ回数
SA010100020	関係機関打合せ協議 設計業務	1 業務	66,750 66,750	
Y1999	BIM/CIMモデル修正		1,484,850	E=5 E=(X3000設計) 概略・予備・詳細設計
V0018	現況地下モデル修正	1 式	516,750 516,750	
V0019	計画地下モデル修正	1 式	485,850 485,850	
V0020	統合モデル修正	1 式	135,150 135,150	
V0021	BIM/CIMモデルの照査	1 式	133,500 133,500	
V0022	BIM/CIMモデルの納品	1 式	213,600 213,600	
G0000	直接人件費		10,051,388	
Z0045	旅費交通費		63,323	
STM03001X3	旅費交通費（設計） 調査・計画業務以外	1 式	63,323 63,323	A=1 A=宿泊，滞在を伴わない業務の場合

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Z0041	電子計算機使用料及び器具損料		157,193	
STM01018	電子計算機使用料	1 式	157,193 157,193	
Z0047	電子成果品作成費・業務成果品費		436,000	
STM02018X3	電子成果品作成費(設計) 概略・予備・詳細設計	1 式	436,000 436,000	A=5 A=概略・予備・詳細設計
G1300	直接経費		656,516	
G2400	直接原価		10,707,904	
Z0057	その他原価		5,412,672	計算情報……5412672=10051388*0.35/0.65
G4700	業務原価		16,120,576	
Z0030	一般管理費等		8,680,424	計算情報……8680930=16120576*0.35/0.65
G4800	業務価格		24,801,000	
Z0038	消費税相当額		2,480,100	対象額……　24,801,000 率……　0.1000
				率参照額……　24,801,000 計算情報……2480100=24801000*0.100
G6000	業務費計		27,281,100	

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
V0001	0 -0001	全体設計 延長L=2300m	箇所	1	7,593,388	
V0002	0 -0002	設計計画	箇所	1	455,879	
V0003	0 -0003	現地踏査	箇所	1	316,961	
V0004	0 -0004	設計条件の整理検討	箇所	1	477,538	
V0005	0 -0005	平面・縦断線形設計	箇所	1	951,826	
V0006	0 -0006	数量計算	箇所	1	910,562	
V0007	0 -0007	管路部設計	箇所	1	716,201	
V0008	0 -0008	特殊部設計	箇所	1	873,462	
V0009	0 -0009	地上機器部設計	箇所	1	576,794	
V0010	0 -0010	施工計画	箇所	1	363,174	
V0011	0 -0011	関係機関との協議資料作成	箇所	1	595,989	
V0012	0 -0012	照査	箇所	1	698,687	

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
V0013	0 -0013	報告書作成	箇所	1	656,315	
V0014	0 -0014	管路部詳細設計	ケース	1	55,950	
V0015	0 -0015	特殊部詳細設計	ケース	1	98,025	
V0016	0 -0016	地上機器部詳細設計	ケース	1	45,900	
V0017	0 -0017	仮設構造物詳細設計	ケース	1	66,725	
SA010100010	0 -0018	打合せ 設計業務	業務	1	639,800	A=5
SA010100020	0 -0019	関係機関打合せ協議 設計業務	業務	1	66,750	
V0018	0 -0020	現況地下モデル修正	式	1	516,750	
V0019	0 -0021	計画地下モデル修正	式	1	485,850	
V0020	0 -0022	統合モデル修正	式	1	135,150	
V0021	0 -0023	BIM/CIMモデルの照査	式	1	133,500	
V0022	0 -0024	BIM/CIMモデルの納品	式	1	213,600	

施 工 一 覧 表

コード	第番号	名称・規格１・規格２	単　位	単位数量	金　　額	条　　件
STM03001X3	0 -0025	旅費交通費（設計） 調査・計画業務以外	式	1	63,323	A=1,C=0
STM01018	0 -0026	電子計算機使用料	式	1	157,193	
STM02018X3	0 -0027	電子成果品作成費(設計) 概略・予備・詳細設計	式	1	436,000	A=5

機労材集計表

項番	単価コード	集計区分	単価値	数量累計	単位	単価名称	集計区分名称
1	R0600	999	82,800	1.5900	人	理事・技師長	
2	R0610	999	70,900	17.4200	人	主任技師	
3	R0620	999	62,600	33.9700	人	技師（A）	
4	R0630	999	49,300	48.6400	人	技師（B）	
5	R0640	999	42,500	40.1800	人	技師（C）	
6	R0645	999	36,700	58.1900	人	技師（D）（技術員）	
7	R0870	999	70,900	0.7900	人	主任技師	
8	R0880	999	62,600	2.3800	人	技師（A）	
9	R0890	999	49,300	1.5900	人	技師（B）	
10	R0900	999	42,500	0.7900	人	技師（C）	